Fatkow, 19.03.2019r.

Znak:INF.ZP.271.1.2019.RPOWS

WYJASNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
»Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynkow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Falkow”

W zwiazku z pytaniami Wykonawcow, dotyczacych prowadzonego postepowania, Zamawiajacy
udziela ponizszych odpowiedzi:

1. Prosimy o przestanie audytow energetycznych, z ktorych wynika zakres prac projektowych.
Odp: Zamawiajacy publikuje audyty energetyczne. UWAGA: Audyty uwzgledniaja budowe
kottowni na biomasg, ktorg w nalezy zastgpi¢ pompami ciepta w budynku Szkoty Podstawowej
i hali sportowej w Fatkowie oraz w budynku OSP w Czermnie Kolonii ( w budynku Szkoty
Podstawowej w Czermnie pozostaje kotlownia na biomase)

2. Czy projektant ma wykona¢ opini¢ ornitologiczng?
Odp: Nie

3. Czy we wszystkich budynkach jest remont (przebudowa) kottowni?
Odp: Tak. UWAGA: Audyty uwzgledniaja budowe kottowni na biomase, ktorg w nalezy
zastapi¢ pompami ciepta w budynku Szkoly Podstawowej i hali sportowej w Fatkowie oraz w
budynku OSP w Czermnie Kolonii ( w budynku Szkoty Podstawowej w Czermnie pozostaje
kotlownia na biomasg)

4. Czy projektant zglasza do starostwa zamiar rozpoczecia robot budowlanych?
Odp. Nie, czynno$¢ ta wykona Zamawiajacy. UWAGA: Budynek Szkoly Podstawowej w
Falkowie oraz hali sportowej w Falkowie zlokalizowany jest na nieruchomosci wpisanej
do Rejestru Zabytkéw. Z uwagi na powyzsze, projekt techniczny i zakres prac nalezy
koniecznie zaopiniowaé¢ w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Kielcach.

5. Czy do oferty zalgczy¢ uprawnienia i przynalezno$¢ do izby tylko oferenta (gtownego
projektanta) czy projektantow wszystkich branz?
Odp. Nalezy dotaczy¢ dokumenty gtownego projektanta

6. Czy mozna okres$li¢ termin do kiedy Zamawiajacy moze wnosi¢ uwagi i zmiany do projektu?
Odp. Zamawiajacy jednokrotnie wniesie ewentualne uwagi i zmiany do projektu w terminie do
3 dni od dnia przestania dokumentacji.

7. Czy Zamawiajacy moze sprecyzowac okreSlenie ,,Wykonawca bedzie bral czynny udziat
podczas realizacji prac budowlanych”?
Odp. Jezeli dokumentacja projektowa malo precyzyjnie bedzie wskazywaé rozwigzania
konstrukcyjne i wykonawca wystapi o ich doprecyzowanie, lub w trakcie robot budowlanych
wystgpig nieprzewidziane weczeséniej okolicznosci, np. kolizje, ktore wymagaé beda
ewentualnego przeprojektowania, Wykonawca projektu zobowigzany begdzie do uczestnictwa
w spotkaniach koordynujacych roboty budowlane, celem uzgodnienia prawidtowych rozwigzan
technicznych
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